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DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION

TITULO I.- INTRODUCCION

En el presente Documento n° 2.- “Determinaciones de Urbanizacion” del “Proyecto de Normalizacion de la
Unidad de Actuacion n° 1 del P.E.R.I. Actuacidon Aislada “Las Bodegas” del P.G.O.U. de Boecillo (Salamanca)” se
pretende cumplir con las determinaciones contenidas en la Seccion 42 del Capitulo I11.- “Actuaciones Integradas” del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn, aprobado por Decreto 22/2.004 de 29 de enero (no modificado por el
Decreto 45/2.009, de 9 de julio) en tanto en cuanto se fijan las determinaciones sobre urbanizacién que pueden

incluir los mencionados proyectos.

Las determinaciones sobre urbanizacion tienen por objeto la definicion técnica y econémica de las obras
necesarias para la ejecucion material de las determinaciones del planeamiento urbanistico, incluyendo el detalle de
los gastos de urbanizacion a realizar, de forma que peda estimarse su coste asi como la distribucion del mismo en

proporcion a su aprovechamiento, correspondiente a los propietarios.

Por otro lado, el mencionado Reglamento de Urbanismo permite la inclusién en el Proyecto de
Normalizacion de dos clases de determinaciones: “basicas” (segun lo preceptuado en el articulo 242 apartado a.-)

del RUCyL) o “completas” (segun el contenido del articulo 243 del mismo texto).

En nuestro caso, se decide adoptar las segundas respetando las siguientes reglas:

a.-) la distribucién de los gastos de urbanizacion entre los propietarios afectados se efectia en proporcion
al aprovechamiento que les corresponda. No obstante, si aln no esta aprobado el instrumento que contenga las
determinaciones completas sobre reparcelacion, el reparto debe efectuarse en proporcion a la superficie de sus
fincas de origen

b.-) las determinaciones sobre urbanizacion deben redactarse con la precision suficiente para poder ser
ejecutadas bajo la direccion de técnicos diferentes de sus redactores

c.-) las determinaciones sobre urbanizacion deben reflejarse en los siguientes documentos:

1°.- memoria descriptiva y justificativa de las obras de urbanizacion
2°.- planos de urbanizacién que definan los documentos técnicos
3°.- pliego de condiciones técnicas

4°.- mediciones

5°.- cuadro de precios

6°.- presupuesto
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TITULO 111.- DISTRIBUCION DE GASTOS DE URBANIZACION

Dado que en nuestro caso, se presenta el Proyecto de Normalizacién del ambito con determinaciones
completas de reparcelacion, se reparte los gastos de urbanizacion entre los propietarios en proporcion al
aprovechamiento que les corresponde segin se refleja en la Tabla F.- “Cuentas de Liquidacion Individual

(Cantidades)” del Documento n° 3.- “Determinaciones Reparcelacién”.

TITULO 111.- PROYECTO DE URBANIZACION (OBRA CIVIL)

CAPITULO I11.1.- CONTENIDO DEL PROYECTO OBRA CIVIL

Tal y como se puede comprobar en el Proyecto de Urbanizacion redactado, el contenido del mismo es el
siguiente:
— DOCUMENTO N°1: MEMORIA:
.- Memoria
.- Anejo n° 1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
.- Angjo n° 2.- TOPOGRAFIA
- Anejo n° 3.- ESTUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO
- Angjo n° 4.- TRAZADO EN PLANTA
.- Angjo n°5.- TRAZADO EN ALZADO
.- Anejo n° 6.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME
.- Anejo n° 7.- RED DE ABASTECIMIENTO
.- Anejo n° 8.- RED DE SANEAMIENTO
.- Anejo n°9.- RED DE PLUVIALES
- Anejo n° 10.- CANALIZACIONES ELECTRICAS
.- Anejo n® 11.- CANALIZACIONES TELECOMUNICACIONES
- Anejo n° 12.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO
.- Anejo n° 13.- PLAN DE OBRA
.- Angjo n°® 14.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
.- Anejo n° 15.- CONTROL DE CALIDAD
- Angjo n° 16.- JUSTIFICACION CLASIFICACION CONTRATISTA
.- Anejo n° 17.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
- Anejo n° 18.- GESTION DE RESIDUOS

— DOCUMENTO N° 2: PLANOS.
.- PLANO N° 1: SITUACION
.- PLANO N° 2: EMPLAZAMIENTO
.- PLANO N° 3: PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
.- PLANO N° 4: TOPOGRAFIA: Estado Actual
.- PLANO N°5: PLANTA GENERAL
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.- PLANO N° 6: REPLANTEO
.- PLANO N° 7: PAVIMENTACION:
.- 7.1.0.- Planta General
.- 7.1.1.- Planta General: Bordillos
.- 7.1.2.- Planta General: Firmes
.- 7.2.0.- Definicion Perfiles Longitudinales
.- 7.2.1.- Perfil Longitudinal C/ Horizontal H1
.- 7.2.2.- Perfil Longitudinal C/ Vertical V1
.- 7.2.3.- Perfil Longitudinal C/ Vertical V2
.- 7.3.0.- Definicion Perfiles Transversales
.- 7.3.1.- Perfiles Transversales C/ Horizontal H1
.- 7.3.2.- Perfiles Transversales C/ Vertical V1
.- 7.3.3.- Perfiles Transversales C/ Vertical V2
.- 7.4.- Secciones tipo y detalles
.- 7.5.- Implantacion de servicios
.- PLANO N° 8: RED DE SANEAMIENTO:
.- 8.1.- Planta General
.- 8.2.0.- Definicidn Perfil Longitudinal Colector
.- 8.2.1.- Perfil Longitudinal Colector
.- 8.3.- Secciones tipo y detalles
.- PLANO N°9: RED DE PLUVIALES:
.- 9.1.- Planta General
.- 9.2.0.- Definicién Perfil Longitudinal Alcantarilla
.- 9.2.1.- Perfil Longitudinal Alcantarilla
.- 9.3.- Secciones tipo y detalles
.- PLANO N° 10: RED DE ABASTECIMIENTO:
.- 10.1.- Planta General
.- 10.2.- Secciones tipo y detalles
.- PLANO N° 11: RED DE RIEGO
.- 11.1.- Planta General
.- 11.2.- Secciones tipo y detalles
- PLANO N° 12: CANALIZACIONES ELECTRICAS:
.- 12.1.1.- Planta General Media Tension (M.T.)
.- 12.1.2.- Secciones tipo y detalles Media Tensién (M.T.)
.- 12.2.1.- Planta General Baja Tension (B.T.)
.- 12.2.2.- Secciones tipo y detalles Baja Tension (B.T.)
.- 12.3.- Centro de transformacion
.- PLANO N° 13: CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES:
.- 13.1.- Planta General

.- 13.2.- Secciones tipo y detalles
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.- PLANO N° 14: RED DE ALUMBRADO PUBLICO:
.- 14.1.- Planta General
.- 14.2.1.- Secciones tipo y detalles (1)

.- 14.2.2.- Secciones tipo y detalles (y 1)
.- PLANO N° 15: MOBILIARIO URBANO:
.- 15.- Planta General y Detalles

— DOCUMENTO Ne 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

— DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO.
.- 4.1.- Cuadro de Precios n° 1
.- 4.2.- Cuadro de Precios n° 2
.- 4.3.- Presupuestos Parciales
.- 4.4.- Mediciones Generales
.- 4.5.- Presupuesto General

.- 4.6.- Resumen de Presupuesto

CAPITULO I11.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION OBRA CIVIL

Las obras incluidas en el presente Proyecto son las siguientes:

.- Movimiento de tierras: se definen las actuaciones necesarias para extender el paquete de firme y la
explanada; es decir, desmonte en explanacion y terraplén con suelo adecuado o seleccionado en calzadas,
aparcamientos y aceras.

.- Pavimentacién: en funcién del lugar escogido se han definido varios paquetes de firme. Para las calzadas
se han definido las tipo “1” (con 0,20 m de zahorra artificial ZA-0/32 y 0,20 m de hormigén HM-20/B/30/I1a
acabado “rayado oxidado™) y las tipo “2” (con 0,20 m de zahorra artificial ZA-0/32 y 0,20 m de hormigon HM-
20/B/30/1la y 0,05 m de M.B.C. tipo AC 16 surf D). Para las aceras se han tomado 0,10 m de hormigén HM-
20/B/30/11a y bordillos de hormigén A2 20*10 cm R5,0 DC tumbados.

.- Red de saneamiento: disefiada con tuberia PVVC color teja sn8 de didmetro @315, apoyada sobre gravilla
de rio 5/25 mm, con los correspondientes pozos de registro @1,00 m ejecutados en hormigdn HM-20/B/30/11a y
pozos de resalto @1,00 m. Se han incluido pozos de cabecera-limpia en el punto de arranque del colector
completandose la instalacion con acometidas domiciliarias formadas por tuberia @200 PVC sn8.

.- Red de pluviales: disefiada con tuberia PVC (apoyada sobre camas de gravilla de rio 6/30 mm) color teja
sn8 de dos didmetros: @315 y @500. Se han dispuesto pozos de registro @1,00 m ejecutados en hormigén HM-
20/B/30/1la y pozos de resalto @1,00 m. Se incluye un pozo de cabecera-limpia en el punto de arranque de la
alcantarilla, completado la instalacion con sumideros, acometidas domiciliarias formadas por tuberia @200 PVC sn8
y un sistema de desbaste semi-automatico.

.- Red de abastecimiento: se ha disefiado con tuberia @90 PE-HD PN-16 dispuesta en un dado de arena de

rio 2/5 mm y con vélvulas de compuerta de fundicion ductil &80.
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La instalacién se completa con todos los accesorios para asegurar su correcto funcionamiento como

desagties con valvulas de compuerta de fundicion ddctil @65 PN-16, ventosas trifuncionales @40 PN-16 e hidrantes
de fundicién duictil @100 salida doble @70 PN-16. Finalmente, se incluyen acometidas domiciliarias @1%” PE-HD
PN-16.

.- Red de riego: se ha disefiado con tuberia @75 PE-HD PN-16 dispuesta en un dado de arena de rio 2/5 mm
y con vélvulas de compuerta de fundicion dictil @80. La instalacion se completa con todos los accesorios para
asegurar su correcto funcionamiento como desagiies con vélvulas de compuerta de fundicion ductil @50 PN-16 y
acometidas domiciliarias @1%” PE-HD PN-16.

.- Canalizaciones eléctricas: se han diferenciado las canalizaciones segun la red eléctrica a la cual se aloje
y siempre siguiendo la normativa de la compafila suministradora. Asi, para media tension (M.T.)
2@200+1MTT4@40 PE-HD bajo acera y bajo calzada; y la baja tensién (B.T.) con diferentes tipos de canalizaciones
tales como 2@160 PE-HD bajo acera y bajo calzada, y 38160 PE-HD bajo calzada. La instalacion se completa con
arquetas prefabricadas troncocénicas de hormigén 70*70 cm y acometidas domiciliarias 18110 PE-HD. Se incluye
un centro de transformacion prefabricado en superficie.

.- Canalizaciones telecomunicaciones: se incluyen canalizaciones 2110 PE-HD bajo acera y bajo calzada,
arquetas tipo “A” de dimensiones 1,390*1,200*1,150 m, tipo “B” de dimensiones 1,200*0,820*0,920 m y tipo “C”
de dimensiones 0,500*0,500*0,650 m, completando la instalacién con acometidas domiciliarias 163 PE-HD.

.- Red de alumbrado publico: repartida en puntos de luz formados por columnas de acero galvanizado
pintado de 4,00 y 9,00 m de altura con luminarias tipo “Luma 1” y “BRP775” de Phillips o similar y lamparas de
64W LED y 33,50W LED, respectivamente.

Las canalizaciones son de dos tipos en funcidn de su situacion: bajo acera con 190 PE-HD y 3@110 PE-
HD bajo calzada. Se disponen arquetas exigidas por los Servicios Técnicos Municipales de 40*40 cm. La instalacién
se completa con cable de cobre de secciones Cu (4*6) mm?2 y un centro de mandos de 22 Kvas.

.- Mobiliario urbano: se colocaran varias papeleras de fundicion ductil de 30 litros de capacidad.

CAPITULO I11.3.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE URBANIZACION OBRA CIVIL

Segun se indica en el Documento n° 1.- “Memoria” del Proyecto de Urbanizacién y aplicando los precios
indicados en el Cuadro de Precios n® 1 a las mediciones generales indicadas, se consigue un Presupuesto de
Ejecucion Material de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA 'Y TRES CENTIMOS (275.192,76 £€).
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PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n" 1 (OBRA CIVIL) -DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -

P.ERIL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD FRECIO IMPORIE
CAPITULO €001 DEMOLICIONES

Co0101 m? Demolicion pavimento hormigén actual

Demohcion de pavimento de hormigdn actual por medios mecinicos hasta una profundidad de 0,40 m con p.p. de picado,
arranque, carga, transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminada.

500,000 4,39 2.195,00

TOTAL CAPITULO C001 DEMOLICIONES 2.195,00

Péaginan® 1
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PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n*1 (OBRACIVIL) - DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -

P.ERL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
CAPITULO €002 MOVIMIENTO DE TIERRAS

C00201 m* Desmonte de explanacion

Desmonte en explanacién en toda clase de terreno por medios mecimcos con p.p. de aranque, carga, transporte a verte-
dero o Ingar de empleo, canon de vertido (s1 fiiese necesario), hnmectacion, compactacion y refino del fondo de la excavacion,
totalmente terminado.

3.163,605 1,99 6.295,57

co0202 m?* Terraplén suelo adecuado o seleccionado
Terraplén con suelo adecuado o seleccionado con materiales procedentes de la excavacién o de préstamo con p.p. de ca-

non de extraccidn, arranque, carga y transporte a lugar de empleo (si filese necesario), descarga, extendido, despuntes, humec-
tacidn, compactacion v refino, totalmente tenminado.

3.668,870 2,20 8.071,51

TOTAL CAPITULO C002 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14.367,08

Péaginan® 2
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DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
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PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n*1 (OBRA CIVIL) -DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -

PLERIL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORITE
CAPITULO C003 PAVIMENTACION

Co0301 m* Zahorra artificlal 0-32 mm subbase calz adas y aceras

Zahorra artifical 0-32 mm en capa de subbase de calzadas y aparcamientos con p.p. de suministro, descarga, extendido,
despuntes, humectacion, compactacion y refino, totalmente terminada.

1.336,073 9.46 12.639,25
C00302 ml Bordillo hormigon €3 28*17 cm R5,0 DC
Bordillo de hormigén C3 28%17 em R5,0 DC asentado sobre 10 ¢m de hormigén HM-20/P/30/1a con p.p. de sumimstro,
descarga, colocacion, nivelacién y despuntes de la masa, suministro, descarga, colocacién, nivelacidn, aplomado, cortes, des-
puntes, rejuntado y limpieza final de las piezas, totalmente terminado.

336,841 11,00 3.705,25

C00303 m? Hormigdin HM-20 bases calzadas acabado "rayado oxidado”
Hormigén HF-4.0 en capa de base de calzadas y aparcamientos con p.p. de encofrado, suministro, vertido, vibrado, des-
puntes, fratasado, curado, formacién de juntas, desencoliado y limpieza final, totalmente termmado.

1.248,993 51,32 64.098,32

Co0304 ton MLB.C.tipo AC16 surf D rodadura calzadas
M ezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de calzadas previo riego con emulsién catiénica ter-
moadherente de rotura ripida tipo "Probiclean” o similar con p.p. de suminstro, descarga, extendido, compactacion, despun-
tes, eurado y limpieza final, totalmente terminada.

744,918 43,25 32.217,70

C00305 ml  Bordillo hormigon A2 2010 cm RS5,0 DC
Bordillo de hormigén A2 20%10 ecm R5,0 DC asentado gobre 10 em de hormigdén HM-20/P/30/11a con p.p. de suministro,
descarga, colocacion, nivelacion y despuntes de la masa, suministro, descarga, colocacion, nivelacion, aplomado, cortes, des-
puntes, rejuntado y impieza final de las piezas, tolalmente terminado.

667,324 7,33 4.891 48
C00306 m? Hormigdén HM-20/P/30/Tla en bases de aceras
Hormigén HM-20/P/30/I1a en capa de base de aceras con p.p. de encofrado, suministro, vertido, vibrado, despuntes, fra-
tasado, curado, formacidn de juntas, desencofiado y lmpieza final, totalmente terminado.
43,540 50,07 2.180,05

Co0307 m* Bordillo hormigdén A2 20%10 ¢cm RS5,0 DC tumbado rodadura aceras
Bordillo de hormigén A2 20%10 ¢cm R5,0 DC tumbado como capa de rodadura de aceras asentado sobre 10 cm de hormi-
gon HM -20/P/30/11a con p.p. de suministro, descarga, colocacion, mvelacion y despuntes de la masa, suministro, descarga, co-
locacion, nivelacion, aplomado, cortes, despuntes, rejuntado y limpieza final de las piezas, totalmente terminado.

2,177,000 6,33 13.780,41

TOTAL CAPITULO C003 PAVIMENTACION, 133.512. 406

Péaginan® 3
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PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n" 1 (OBRA CIVIL) -DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -

P.ERIL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD FRECIO IMPORIE
CAPITULO C004 RED DES ANEAMIENTO

Co00401 m* Excavacién en pozos y zanjas saneamiento

Excavacion en pozos y zamjas de la red de sanearmiento en todo tipo de terrenos a cualquier profundidad por medios me-
cinicos con p.p. de arranque, carga, descarga a caballero, apeos, agotamientos v entibaciones (21 fiese necesario), totalmente

terminada.
2.647,241 2,55 6.750,46
C00402 m?* Gravilla rio 525 mm asiento tuberias saneamiento
Gravilla de rio 5/25 mm de tuberias de la red de saneamiento con p.p. de suministro, descarga, colocacién, despuntes y
nivelacion, totalmente terminada.
275,043 9,91 1.765,32
C00403 m? Relleno de zanjas y pozos sancamiento

Relleno de zanjas v pozos de la red de saneamiento con materiales procedentes de la excavacion con p.p. de carga en ca-
ballero, descarga, extendido, mvelacién, humectacion, compactacion y refino, totalmente terminado.

2.359.100 2,23 5.260,79
Co0404 ml Taberia @315 PVC sn8 color teja saneamiento
Tuberia de la red de saneamiento 1315 PVC sn8 color teja con p.p. de suministro, descarga, colocacién, nivelacién, em-
palmes, corles, despuntes v pruebas, totalmente tenminada y funcionando.

120,692 10,69 1.290,20
Co0405 ud Pozo registro @1,00 m HM-20 h-2,75 m san. (P.P.n" 1)

Pozo de registro de lared de saneamiento ejecutado en hormigén IIM-20/P/30/11a, dimensiones @1,00m y h=2.75 m altu-
ramedia y provisto de tapade fundicion dietil @600 clase D-400 con p.p. de excavacion, formacion de solera, encofrado, su-
ministro, descarga, vertido, vibrado, despuntes, eurado y desencofrado del hormigén, suministro y colocacion de pates y tapa,
relleno penimetral posterior y impieza final, totalmente terminado y funcionando. (P.P. n®1).

5,000 567,87 2.83935
Co0406 ud Conjunto impulsién red saneamiento (P.P.n"2)
Conjunto de impusién de la red de saneamiento provisto de bomba sumergible modelo "DOM O $76 (T)" de Lowara o si-
molar, dispositivo de anclae, tuberia @2" PE-HD de impulsion, brida de fundicidn dictil ©2", vilvula de bola fund. dictil &2"
PN-16, valvula compuerta fiund. dictil 92" PN-16, cable eléctrico de la bomba, tuberia gnia acero inoxidable (334", cadena ex-
traccion acero inoxidable, flotadores de nivel (alarma y bomba), manguito de goma @315, enadro eléctrico, sirenay iz de alar-
ma con p.p. de sumimstro, descarga, colocacion, montaje, conexones v pruebas, totalmente terminado vy funaonando. (P.P. n°
2).
1,000 1.484.57 1.484,57
C00407 ud Instalacion limpia V@80 san. (P.P. n° 3)
Instalacion de cabecera-limpia de la red de sanearmiento provista de "T" fund. dictil 80-80-80 BBEB, brida Lisa @80 fund.
chietil completa (3 uds), valvula de fandicion ductil G980 PN-16, varilla de maniobra de acero inoxidable, mangnito de protec-

cién PVC, boca de llave y tuberia @390 PVC PN-16 con p.p. de excavacién, arena de rio de asiento, suministro, descarga, colo-
caclon, plezas especiales, anclajes v pruebas, totalmente terminado v funcionando. (P.P. n® 3).

1,000 280,64 280,64
C00408 ud  Acom. domic. @200 PVC sn8 1=6,00 m san. (P.P.n" 4)

Acomelida domiciliaria de la red de sanearmiento compuesta de junta de goma @313 salida @200, tuberia @200 PVC sn8
color tepa, "T" 200-200-200 PVC #n8 color teja y tapa fund. dictil 25%25 cm clase B-125 saneamiento con p.p. de excavacion,
gravilla de rio 5/25 mm de asiento, suministro, descarga, colocacion, nivelacion y empalmes de la tuberia, relleno perimetral
posterior, formacién de arqueta, despuntes y pruebas, totalmente terminada y funcionando. (P.P. n° 4).

3,000 144,62 433,306
Co0409 ml  Taberia @110 PEHD PN-16 impulsion saneamiento
Tuberia G110 PE-HD PN-16 de la impulsion de la red de saneamiento con p.p. de snministro, descarga, colocacion, nive-
laciom, cortes, empalmes, despuntes v pruebas, totalmente termmnada v funaonando.

950,000 9.83 9.338,50

Co0410 ud P.A. Abono Integro conexion red proyectada a actual
Partida Alzada de Abono Integro para conexién de la red de saneamiento proyectada a lainstalacién de la E.D.A.R. actual
con p.p. de matenales, maquinana, mano de obra vy medios auwaliares, totalmente tenminada v funcionando.

1,000 393,23 393,23

TOTAL CAPITULO C004 RED DESANEAMIENTO 30.836,92
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD FRECIO IMPORIE
CAPITULO C005 RED DE PLUVIALES

Co0501 m* Excavacién en pozos y zanjas pluviales

Excavacion en pozos y zamjas de la red de sanearmiento en todo tipo de terrenos a cualquier profundidad por medios me-
cinicos con p.p. de arranque, carga, descarga a caballero, apeos, agotamientos v entibaciones (21 fiese necesario), totalmente

terminada.
2.414,512 1,29 3.114,72
C00s502 m?* Gravilla rio 6/30 mm asiento tuberias pluviales
Gravilla de rio 6/30 mm de tuberias de la red de saneamiento con p.p. de suministro, descarga, colocacién, despuntes y
nivelacion, totalmente terminada.
43,959 9,90 435,19
C00503 m? Relleno de zanjas y pozos pluviales

Relleno de zanjas v pozos dela red de phiviales con materiales procedentes de la excavacion con p.p. de carga en caballe-
1o, descarga, extendido, mvelacion, humectacidn, compactacion v refino, totalmente terminado.

2.360,905 2,

[
s

5.264,82
Co0504 ml Taberia @315 PVC sn8 color teja pluviales

Tuberia de lared de pluviales @315 PVC sn8 color teja con p.p. de suministro, descarga, colocacién, nivelacién, empal-
mes, cortes, despuntes y pruebas, totalmente terminada y fimconando.

128,000 10,69 1.368,32
CO0s05 ud Pozo registro @1,00 m HM-20 h-2,75 m pluy. (P.F. n" 5)

Pozo de registro de lared de pluviales ejecutado en hormigén 1M -20/P/30/11a, dimensiones ¢31,00m y h=2,75 m altura
media y provisto de tapa de fundicion dietil 9600 dase 1D-400 con p.p. de excavacion, formacion de solera, encofrado, sumi-
nigtro, descarga, vertido, vibrado, despuntes, curado y desencofrado del hormigon, suministro y colocacion de pates y tapa,
relleno penimetral posterior y impieza final, totalmente terminado y funcionando. (P.P. n® 5).

5,000 568,94 2.844,70
CO0506 ud Instalacidn limpia V@80 pluv. (P.P. n" 6)

Instalacién de cabecera-limpia de la red de pluviales provista de "T" fund. ductil 80-80-80 BBB, brida lisa &80 fund.
diectil completa (3 uds), vilvola de fundicion dictil @80 PN-16, vanlla de mamobra de acero inoxadable, manguito de protec-
cién PVC, boca de llave y tuberia ¢J90 PVC PN-16 con p.p. de excavacion, arena de rio de agiento, suministro, descarga, colo-
cacion, piezas especiales, anclajes y pruebas, totalmente terminado y funcionando. (P.P. n” 6).

1,000 230,64 280,04
C00507 ud Sumidero 1,000%0,800*0,600 m @200 PVC 1=4,00m pluv (P.P.n" 7)

Sumidero de la red de pluviales gjeentado en hormigén HM -20/P30/1a, de dimensiones 1,000%0,800%1,100 m y 400 m
de longitud media, provisto de tuberia @200 PVC sn8 color teja y rejilla de fundicién dietil 355%650 mm clase C-250 con p.p.
de excavaadn, fommacion de dado de gravilla, suministro, descarga, colocaciom, mivelacién, cortes, empalmes, despuntes y
pmebas de la tuberia, excavacion, formacién de solera, encofrado, suministro, descarga, vertido, colocacion, vibrado, despun-
tes, curado y desencofrado del hormigdn, suministro y colocacién de rejilla, rellenc perimetral, pruebas y limpieza final, total-

mente termmado y funcionando. (P.P. n° 7).

10,000 155,98 1.559 80
C00508 ud Sistema desbaste automatico pluviales (P.P.n" 8)

Sistema de desbaste automitico de la red de pluviales para eliminacién de sélidos finos con tamafio entre 0,25 v 3 mum
modelo "Taro-300" de Salher o sumlar fabnicado en acero moxadable AISI 304, provisto de cllindro Altrante, perfil de secadn
triangular tipo Johngon, sistema de limpieza automatico doble (razcador y boquillas difusoras con apua a presion), electroval-
vula @%4", filtro en Y 934", vilvula de bola 33" y seta de emergencia con p.p. de excavacién, formacidn de solera de asiento,
suminisiro, descarga, colocacion, mvelacién, aplomado, conexdones v pruebas de la instalacién, relleno pernimetral, limpieza fi-
nal y transporte de prodnctos sobrantes a vertedero, totalmente terminado y funcionando. (P.P. n®8).

1,000 2.855.49 2.855,49
C00509 ud Camara separadora grasas vertical (P.I.n" 9)
Cémara separadora de grasas vertical fabricada en PRFV modelo "CVC-CG-6" de Salher o similar con una capacidad de
2.000 litrog, 91.400 mm y h=1,440 m provisto de tubuladuras de entrada y salida ¢3125, boca de registro @500 y alarma de
deteccidn con p.p. de excavacién, suministro, descarga, colocacion, nivelacidn, aplomado, relleno perimetral v pruebas, total-
mente terminada y funcionando. (P.P. n® 9).

1,000 753,63 753,63

CO0510 ud Deposito acamulaciéon agua (P.F. n" 10)
Depdsito para acumulacién de agua modelo "CVC-S" de Salher o similar de 5.000 litros de capacidad, ©2.000 mm y
h=1.790 mm fabnicado en PRFV con tubuladura de sahda @110 conp.p. de excavacion, sumimstro, descarga, colocacion, mve-
lacién, aplomado, relleno perimetral y pruebas, totalmente terminada vy funcionando. (P.P. n® 10).

1,000 1.234,06 1.234,06
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD FRECIO IMPORIE
TOTAL CAPITULO C005 RED DE PLUVIALES 19.711 37
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

PRESUPUESTO GENERAL
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORIE

CAPITULO C006 RED DEABASTECIMIENTO

Co0601 m® Excavacién en pozos y zanjas abastecimiento
Excavacion en pozos y zamjas de la red de abastecimiento en todo tipo de terrenos a cualquier profundidad con p.p. de
arranque, carga, descarga a caballero, apeos, agotamientos y entibaciones (s1 fuese necesario), totalmente terminada.

976,424 1,29 1.259,59

C00602 m?* Arena de rio 2/5 mm asiento abastecimiento
Arena de rio de asiento 2/5 mim de lared de abastecimiento con p.p. de sumimstro, descarga, colocacion, despuntes v m-
velacion, totalmente terminada.

295,198 8,50 2.509,18
C00603 m* Relleno de zanjas y pozos abastecimiento
Relleno de zanjas v pozos de la red de abastecimiento con productos procedentes de la excavacion con p.p. de carpa, des-
carga, nivelacion, humectacion, compactacion y refino, totalmente terminado.

681,226 2,23 1.519,13
Co0604 ml Tuberia @90 PE-HD PN-16 abastecimiento
Tuberia de la red de abastecimiento (390 PE-HD PN-16 provista de cinta de plastico de sefializaciéon con p.p. de suminis-
tro, descarga, colocacién, nivelacidn, empalmes, cortes, piezas especiales, anclajes, despuntes y pruebas, totalmente terminada
v funcionando.

1.282,911 7.35 9.429,40
Co0605 ud Vialvula comp. fund. dactil £100 PN-16 abast. (P.P. n" 11)
Vilvula compuerta de fundicién ductil @100 PN-16 de la red de abastecimiento provista de brisa lisa fund. ductil @100
PN-16 (2 nds), junta plana 3100 (2 nds), tornillos (16 uds), varilla de maniobra acero inoxidable, mangnito de proteccion PVC
y boca de llave con p.p. de snministro, descarga, colocacion, piezas especiales, anclajes, empalmes, pmebas, relleno perimetral
posterior, suministro v colocacion de boca, totalmente tenminada y funcionando. (P.P. n® 11).

7,000 296,91 2.078,37
Co0606 ud Desagiic completo @65 PE-HD PN-16 abast. (P.P.n" 12)

Desagite completo de la red de abastecimiento provisto de "T" fund. dictil 100-100-65 BBB, brida lisa @100 fund. dictil
completa (2 uds), brida hisa @63 fund. dictl completa (1 ud), vilvula compuerta fundicion dictil @65 PN-16, varilla de ma-
niobra acero inoxidable, mangnito proteccion PVC, boca de llave y tuberia ¢365 PE-HD PN-16 conectada a la red de sanea-
miento con p.p. de suministro, descarga, colocacion, piezas especiales, anclajes, empalmes, pruebas, relleno perimetral poste-
rior, sumistre y colocacion de boca, totalmente termunado v funcionando. (P.P. n® 12).

1,000 301,44 301,44
C00607 ud Hidrante doble €100 salida doble @70 fund dictil PN-16 (PP n"13)
Hidrante doble de fundicidn dictil de lared de abastecimiento @100 salida doble @70 PN-16 provisto de "T" fund. duectil
100-100-100 BBB, brida lisa @100 fund. dictil completa (5 uds), vilvula de fundicién dictd @100 PN-16, vanlla de mamobra
de acero inoxidable, mangnito de proteccion PVC, boca de llave, tuberia 9110 PE-HD PN-16, codo 90° BB y pieza con p.p.
de excavacién, arena de rio de asiento, suministro, descarga, colocacién, piezas especiales, anclajes y pruebas, totalmente ter-
minado y funconando. (P.P. 0 13).

1,000 712,57 712,57
CO0608 ud Acom. dom. abastecimiento @1'%" PE-HD PN-16 (P.P. n° 14)

Acomelida domiciliaria de la red de abastecimiento de 4,00 m de longitud media provista de collarin fund. ddactil @80 sali-
daroscada ©1%4", enlace macho latén @1%" PN-16 salida 457 (1 ud), tuberia @1%" PE-HD PN-16, enlaces macho laton &14"
PN-16 salida recta (1 ud) ¥ valvula de bola de latéon 01%" PN-16 alojada en arqueta ¢jecutada con tuberia 0250 PVC PN-16
con tapa de fundicién dactil clase B-125 con p.p. de excavacién, arena de rio de asiento, suministro, descarga, colocacidn, pie-
zas especiales, anclajes, cnta de sefiabizacidn, empalmes, pruebas, formacion de arqueta, relleno penmetral, colocacién de tapa

y limpieza final, totalmente terminada y funcionando. (P.P. n° 14).

3,000 155,46 466,38
C00609 ud Ventosa trifuncional @40 PN-16 fund. dactil (P.P. n° 15)

Ventosa trifuncional fund. dictil de la red de abastecimento @40 PN-16 provista de "T" fund. dictid 80-80-50 BEB, brni-
da lisa 080 fund. ductil completa (2 uds), valvula compuerta fundicion dictil G350 PN-16 y pieza, todo ello alojado en pozo
de registro ejecutado con hormigén HM -20/P/30/11a y dimensiones €1,00 m y h=1,75 m provisto de tapa de fundicién dictil
@600 clase D-400 con p.p. de excavacion, suminstro, descarga, colocacion, piezas especiales, anclajes v pruebas del conjunto,
encofrado, suministro, vertido, vibrado, curado, despuntes y desencofrado del hormigon, suministro y colocacion de tapa, re-
lleno perimetral, pruebas y limpieza finales, totalmente terminada y funcionando. (P.P. n® 15).

1,000 592,26 592,26

cCooall ud P.A. Abono Integro conexion red actual
Partida alzada de abono integro para conexién de la red de abastecimiento proyectada a la actual con p.p. de mano de
obra, maquinaria y piezas especiales, totalmente terminada y funcionando.
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD FRECIO IMPORIE
1,000 546,46 546,46
TOTAL CAPITULO C006 RED DE ABAS TECIMIENTO 19.414,78
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD FRECIO IMPORIE
CAPITULO €007 RED DERIEGO

Co0701 m* Excavacién en zanjas y pozos riego

Excavacion en pozos y zamjas de la red de nego en todo tipo de terrenos a cualquier profundidad con p.p. de arranque,
carga, descarga a caballero, apeos, agptamientos y entibaciones (s1 fese necesario), totalmente terminada.

938,400 1,29 1.210,54
00702 m?* Arena de rio 2/5 mm asiento riego
Arena de rio de asiento 2/5 mm de la red de niego con p.p. de summmstro, descarga, colocacion, despuntes v mvelacion,
totalmente terminada.
276,000 8,50 2.346,00
00703 m?* Relleno de zanjas y pozos riego

Relleno de zanjas v pozos dela red de riego con productos procedentes de la excavacion con p.p. de carga, descarga, ni-
velacion, lmmectacion, compactacion y refino, totalmente terminado.

662,400 2,23 1.477,15
Co0704 ml  Taberia @75 PE-HD PN-16 riego
Tuberia de la red de riggo 375 PE-HI) PN-16 provista de cinta de plastico de sefializacion con p.p. de suministro, des-
carga, colocacién, nivelacién, empalmes, cortes, piezas especiales, anclajes, despuntes y pruebas, totalmente terminada y fun-
cionando.

1.280,000 4,99 6.387,20
Co0705 ud Vialvula comp. fTund. dactil &80 PN-16 riego (P.F. n" 16)

Vélvula compuerta de fundicién dictil @80 PN-16 de la red de riego provista de brisa lisa fund. dictil 80 PN-16 (2
nds), junta plana O80 (2 nds), tornillos (16 uds), varilla de maniobra acero inoxidable, mangnito de proteccién PVC y boca de
llave con p.p. de suministro, descarga, colocacion, piezas especiales, anclajes, empalmes, pmebas, relleno perimetral posterior,
surminisiro v colocacion de boea, totalmente terminada v funcionando. (P.P. n® 16).

2,000 275,90 551,80
Co0706 ud Desagiic completo @50 PEHD PN-16 riego (P.P.n" 17)
Desagite completo de la red de riego provisto de "T" fund. dictil 80-80-50 BBDB, brida lisa @80 fund. ductil completa (2
uds), brida hsa @30 fund. dictil completa (1 ud), vilvula compuerta fundiadn dictil @50 PN-16, varilla de maniobra acero
inoxidable, mangnito proteceion PVC, boea de llave y tuberia 950 PE-HD PN-16 conectada a la red de saneamiento con p.p.
de suministro, descarga, colocacion, piezas especiales, anclajes, empalmes, pruebaz, relleno perimetral posterior, suministro y
colocacion de bocy, totalmente terminado y funcionando. (P.P. n® 17).

1,000 278,08 278,08
Coo707 ud Acom. dom. @1%" PEHD PN-16 riego (P.P.n" 18)

Acometida domiciliaria de la red de riego de 4,00 m de longitud media provista de collarin fund. dictil @80 salida roscada
@14" ) enlace macho latém @1%4" PN-16 salida 457 (1 ud), tuberia @14" PE-HD PN-16, enlaces macho latén @ 13" PN-16 sa-
lida recta (1 nd) y valvula de bola de laton (3144" PN-16 alojada en arqueta gjecntada con tuberia (9250 PVC PN-16 con tapa
de fundicién ductil clase B-125 con p.p. de excavacién, arena de rio de asiento, suministro, descarga, colocacidn, piezas espe-
ciales, anclajes, cinta de sefializacion, empalmes, pruebas, formacion de arqueta, relleno penimetral, colocacion de tapa v hun-

pieza fingl, totalmente terminada y funcionando. (P.P. n® 18).

3,000 155,46 466,38

C00708 ud P.A. Abono Integro conexién red riego a deposito
Partida alzada de abono integro para conexidon de la red de nego proyectada al depdsito previsto con p.p. de mano de
obra, maquinaria y piezas ezpeciales, totalmente terminada y funcionando.

1,000 546,46 346,46

TOTAL CAPITULO C007 RED DE RIEGO 13.263,61
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CAPITULO C008 CANALIZACIONES ELECTRICAS
SUBCAPITULO C00801 RED DE MEDIA TENSION
CO080101 ml  Canaliz. eléctrica M.T. 20200+1MTT46340 PE-HD bajo acera (PPn"19)

Canalizacion de la red eléctrica de Media Tension (M. T.) 20200+ 1MTT4@40 PE-HD bajo acera provista de dado de
arena de rio de asiento 3/6 mm de dimensiones 0,530*0,490 m v cinta de plastico de sefializacion con p.p. de excavacion, for-
macion de dado, suministro, descarga, tendido, nivelacion, cortes, empalmes, despuntes y pruebas de la tuberia, relleno peri-
metral, surmimstro, colocacdon y despuntes de la emta, mandnlado, pruebas y hmpieza finales, totalmente terminada y funcio-
nando. (P.P. 0 19).

343,341 17:15 5.888.30
C0080102 ml Canaliz. eléctrica M.T. 28200+1MTT4@40 PE HD bajo calz. (PPn°20)

Canalizacion de la red eléctrica de Media Tension (M T.) 20200+ 1M TT4@40 PE-HD bajo calzada provista de dado de
hormigén de refuerzo HM -20/P/30/1a de dimensiones 0,530%0,490 m v placa de plastico de sefializacién con p.p. de excava-
cién, formacién de dado, suministro, descarga, tendido, nivelacién, cortes, empalmes, despuntes v pruebas de la tuberia, relle-
no perimetral, sumimstro, colocacion y despuntes de la anta, mandnlado, pruebas v hmpieza finales, totalmente terminada y
funcionando. (P.P. n® 20).

16,606 30,29 503,00
TOTAL SUBCAPITULO C00801 RED DE MEDIA TENS ION 6.391.30
SUBCAPITULO C00802 RED DE BAJA TENSION
C0080201 ml Canaliz. eléctrica B.T. 2160 PEHD bajo acera (P.P.n"21)

Canalizacién de la red eléctrica de Baja Tensién (B.T.) 200160 PE-HD bajo acera provista de dado de arena de rio de
asiento 3/6 mm de dimensiones 0,450%0.300 m v anta de plistico de sefiahzacion con p.p. de excavacion, formacion de dado,
suministro, descarga, tendido, nivelacion, cortes, empalmes, despuntes v pruebas de la tuberia, relleno perimetral, suministro,
colocacién y despuntes de la cinta, mandrilado, pruebas v limpieza finales, totalmente terminada y funcionando. (P.P. n®21).

246,664 6,28 1.549,05
C0080202 ml Canaliz. eléctrica B.T. 288160 PEHD bajo calzada (P.P.n" 22)

Canalizacion de la red eléctrica de Baja Tension (B.T.) 20160 PE-HD bajo calzada provista de dado de hormigdn de re-
fuerzo HM-20/P/30/1a de dimensiones 0.450*0,300 m y placa de plastico de zefializacién con p.p. de excavacidn, formacion
de dado, suministro, descarga, tendido, mvelacion, cortes, empalmes, despuntes v pruebags de la tuberia, relleno perimetral, su-
ministro, colocacion v despuntes de la cinta, mandrilado, pruebas v limpieza finales, totalmente terminada v funcionando.
(P.P. n°22).

11,442 14,71 168,31
C0080203 ml Canaliz. eléctrica B.T. 3@160 PEHD bajo calzada (P.P.n" 23)

Canalizacion de la red eléetrica de Baja Tension (B.T.) 20160 PE-HD bajo calzada provista de dado de hormigdn de re-
fuerzo HM-20/P/30/11a de dimensiones 0.450%0,400 m y placa de plistico de sefiahzacién con p.p. de excavacion, formacion
de dado, suministro, descarga, tendido, mvelacion, cortes, empalmes, despuntes y pruebas de la tuberia, relleno perimetral, su-
minigtro, colocacion v despuntes de la cinta, mandrilado, pruebas v limpieza finales, totalmente terminada vy fundonando.

(P.P. n°23).

7,000 19,37 135,59
C0080204 ud Arqueta eléctrica B.T. M2/T2 70*70 cm (P.P. n" 24)
Arqueta troncoconica prefabnicada de hormigdn de la red eléetrica de Baja Tension (B.T.) asentada sobre solera de hormi-
2on HM -20/P/30/Tla de 0,05 m de espesor con drenaje y provista de tapa de fundicidn dictil 70%70 em clase B-125 con p.p.
de excavaadn, formacion de solera v drenaje, sumimstro, descarga, colocacion, mvelacion y aplomado de la pieza, sumimstro
y colocacion de tapa, relleno perimetral y limpieza final, totalmente terminada y funcionando. (P.P. n® 24).

11,000 209,00 2.299,00
C0080205 ud Acomet. dom, eléctrica B.T. 1€110 PEHD 1=2,00 m (P.P. n® 25)

Acometida domiciliaria de la red eléetrica de Baja Tension (B.'T.) 163110 PE-HD de 2,00m de longitud media provista de
dado de arena de rio de asiento 3/6 mm de dimensiones 0,450*0,450 m y cinta de plistico de sefializacién con p.p. de excava-
cidn, formacién de dado, suministro, descarga, tendido, mvelacion, cortes, empalmes, despuntes v pruebas de la tuberia, relle-
no perimelral, sumimstro, colocacién y despuntes de la anta, mandnlado, pruebas v limpieza finales, totalmente terminada y
fincionando. (P.P. n® 25).

3,000 5,13 15,39

TOTALSUBCAPITULO C00802 RED DE BAJA TENSION 416734
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n* 1 (OBRA CIVIL) -DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -
PLERL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORIE

SUBCAPITULO C00803 CENTRO DE TRANS FORMACION
C0090301 ud Centro transformacidn prefabricado superficie

Centro de transformacién de hormigén prefabricado en superficie modelo "miniBlock" de Ormazéibal o similar de dimen-
siones 2,100%1,310*2,080 m provisto de redes de tierra de servicio (con 22,000 ml de cable Cu aislado 50 mm® zeccién tipo
Rv 0,6/1,0 Kxv conectado a la caja de seccionamiento, 20,000 ml de cable Cu desnudo 50 mm# y 2 nds pica de acero cobrizado
“20 mm 2,00 m) y de proteccion {con 2,000 ml de cable Cn aislado 50 mm# seccidn tipo Rv 0,6/1,0 Kv conectado a la caja
de seccionammento, 1 ud de bucle de 26,000 ml de cable Cu desnudo 50 mm? y 4 uds pica de acero cobrizado @20 mm 12,00
m) con p.p. de excavacion, formacion de solera de hormigdn HM -20/P/30/1]a de asiento de dunensiones 6 880%3 000%0,100 m,
suministro, descarga, colocacién, nivelacién, formacién de tierras, aplomado, conexiones y pruebas, totalmente terminado.

1,000 4.785,05 4.785,05

TOTAL S UBCAPITULO C00803 CENTRO DE TRANS FORMACION, 4.785,05
TOTAL CAPITULO C008 CANALIZACIONES ELECTRICAS 15.343.69
Péaginan® 11

DOC n° 2.- TEXTO (DETERMINACIONES URBANIZACION)
16 de 29



PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n*1 (OBRACIVIL) - DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -

P.ERL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
CAPITULO C009 CANALIZACIONES TELECOMUNICACIONES

C00901 ml Canaliz. telecomunicaciones 26110 PE-HD bajo acera (P.P. n" 26)

Canalizacién de la red de telecomumcaciones 203110 PE-HD bajo acera embebida en dado de arena de rio 3/5 mm de
agiento de dimensiones 0,430%0,270 m con p.p. de excavacion, formacion de dado de refuerzo, suministro, descarga, coloca-
cién, nivelacién, cortes, empalmes, despuntes y pruebas de la tuberfa, relleno perimetral, limpieza, pruebas ¥ mandrilado final,
totalmente terminada y funcionando. (P.P. n® 26).

261,255 3.21 838,63
Co0902 ml Canaliz. telecomunicaciones 263110 PE-HD bajo calzada (P.P. n"27)

Canalizacién de la red de telecomunicaciones 200110 PE-IID bajo calzada embebida en dado de arena de rio 3/5 mm de
asiento de dimensiones 0,450%0,270 m provista de anta de plastico de sefiaizacion con p.p. de excavacion, formacion de dado
de refierzo, suministro, descarga, colocacion, nivelacion, cortes, empalmes, despuntes y pmebas de la tuberia, suministro,
descarga, colocacién y despuntes dela cinta, relleno perimetral, limpieza, pruebas y mandrilado final, totalmente terminada y
funcionando. (P.P. n*27).

16,042 3.34 53,58
CO0903 ud Arqueta telecomunicaciones tipo "A" (P.P. n" 28)

Arqueta de hormigén prefabricado de la red de telecomunicacicnes tipo "A" de dimensiones 1,390*1,200*1,150 m pro-
vigta de tapa de fundicion dietil 2(0,565%0,945) m dase B-1235 con p.p. de excavacion, formacion de solera, suministro, des-
carga, colocacion, nivelacion y aplomado de la pieza, suministro y colocacion de tapa, relleno perimetral, pruebas y limpieza
final, totalmente terminada y funcionando. (P.P. n® 28).

1,000 335,87 335,87
Co0904 ud  Arqueta telecomunicaciones tipo "B" (P.P. n" 29)

Arqueta de hormigén prefabricado de la red de telecomunicaciones tipo "B" de dimensiones 1,200*0,820*0,920 m pro-
vista de tapa de fundicién dictil 0,565*0,945 m clase B-125 con p.p. de excavacidn, formacién de solera, suministro, descarga,
colocacion, nivelacion v aplomado de la pieza, suministro v colocacion de tapa, relleno perimetral, pruebas y limpieza final,
totalmente terminada y funcionando. (P.P. n® 29).

5,000 234,68 1.173,40
C00905 ud Arqueta telecomunicaciones tipo "C" (P.P. n° 30)

Arqueta de hormigén prefabricado de la red de telecommnicaciones tipo "C" de dimensiones 0,500*0,500%0,650 m pro-
vista de tapa de fundicién dictil 0,300*0,300 m clase B-125 con p.p. de excavacién, formacién de solera, suministro, descarga,
colocacion, mvelaadn y aplomado de la pieza, suministro v colocacion de tapa, relleno penmetral, pruebas v mpieza final,
totalmente terminada v funcionando. (P.P. n® 30).

3,000 98.47 295,41
CO0906 ud Acom. dom. telecomunicaciones 1€363 PEHD 1-2,00 m (P.P. n" 31)
Acometida domiciliaria de la red de telecomunicaciones 16363 PE-HD de 2,00 m de longjtnd media embebida en dado de
hormigén de refuerzo HM -20/P/30/1a de dimensiones 0,450%0,269 m y provista de cinta de plastico de sefializacion con p.p.
de excavacién, formacidn de dado de refuerzo, suministro, descarga, colocacién, nivelacién, cortes, empalmes, despuntes y
pruebas de la tuberia, relleno penmetral, sunmunistro, despuntes y colocacion de anta, impieza v mandnlado final, totalmente
terminada y funcionando. (P.P. n°31).

3,000 13,84 41,52

TOTAL CAPITULO C009 CANALIZACIONES TELECOMUNICACIONES 2.738,41
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n*1 (OBRACIVIL) - DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -

P.ERL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
CAPITULO €010 RED DEALUMBRADO PUBLICO

C01001 ml Canaliz. alumbrado 1890 PEHD bajo acera (P.P. n* 32)

Canalizacion de la red de alumbrado pablico 1@90 PE-HD bajo acera embebida en dado de arena de rio 2/6 mm de dimen-
siones 0,400%0,290 m y provista de cable de Cu desnudo 35 mm? de geccidn con p.p. de excavacion, formacion de dado de
asiento, suministro, descarga, colocacidn, cortes, empalmes, despuntes y pruebas de la tuberfa, relleno perimetral, limpieza y
mandrilado finales, totalmente terminada v funcionando. (P.P. n®32).

250,620 6,44 1.613,99

<1002 ml Canaliz. alumbrado 38110 PE-HD bajo calzada (P.P. n" 33)
Canalizacién de la red de alumbrado piblico 3¢110 PE-HD bajo calzada embebida en dado de hormigdn de refuerzo
HM -20/P/30/11a de dimensiones 0,600%0,310 m provista de cable de Cu desnudo 35 mm?® de secaidn con p.p. de excavacion,
formacion de dado de refuerzo, suministro, descarga, colocacion, cortes, empalmes, despuntes y pruchas de la tuberia, relleno

perimetral, limpieza y mandrilado finales, totalmente terminada y funcionande. (P.P. n® 33).

23,490 21,07 494,93
C01003 ud  Arqueta alumbrado 0,650%0,650%0,700 m (P.P. n°® 34)

Arqueta de lared de alumbrado piiblico de dimensiones 0,650%0,650%0,700 m ejecutada en hormigén IIM-20/P/30/1Ia v
provista de tapa de fundicién dictil 40%40 em clase B-125 con p.p. de excavacién, formacién de solera, encofrado, suministro,
vertido, vibrado, despuntes, curado v desencofrado del hormigdn, suministro v colocacion de tapa, relleno perimetral, pruchas
y limpieza final, totalmente terminada y funcionando. (P.P. n° 34).

13,000 48,51 630,63
C01004 ud Ploluz tipo "A" h=9,00 m "Luma 1" 64W LED (P.I". n® 35)

Punto de luz tipo "A" de la red de alumbrado piblico formado por dado de cimentacion gecutado en hormigén
HM -20/P/30/11a de 1,000*1,000*1,000 m, pernos de anclaje, pica de acero cobrizado @16 mm =200 m, punto de soldadura
aluminotérmica, columna de acero galvanizado pintado dos manos color negro "Oxiron" de 9,00 m de altura, caja claved 1.468,
luminaria "Luma 1" de Phillips o similar y lampara 64,00 W L.E.D. con p.p. de excavacion, formacion de dado, suministro,
descarga, montaje, izado, colocacién, nivelacion, aplomado, conexiones y prebas del conjunto, totalmente terminado y fun-

cionando. (P.P. n®35).

3.000 1.043,76 3.131.28

C01005 ud Ptoluz tipo "B" h=4,00 m "BRP775" 33,50W LED (P.P. n" 36)
Punto de luz tipo "B" de la red de alumbrado piblico formado por dado de cimentacidn ejecutado en hormigén
HM -20/P/30/11a de 1,000*1,000%1 000 m, permnos de anclaje, pica de acero cobrizado @16 mm =200 m, punto de soldadura
ahminotérmica, columna de acero galvanizado pintado dos manos color negro "Oxiron” de 4,00 m de altura, caja claved 1.468,
Inminaria "BRP775" de Phillips o similar y lampara 33,50 W L.E.DD. con p.p. de excavacion, formacion de dado, suministro,
descarga, montaje, rzado, colocacién, mvelaadn, aplomado, conexones y pruebas del comjunto, totalmente terminado v fun-
cionando. (P.P. 1 36).

6,000 755,05 4.530,30

CO1006 ud Centro de mandos 22 Kvas

Centro de mandos de la red de alumbrado piblico provisto de aimario de honmigdn prefabricado modelo "Onma-17" de 3
puertas de entrada, placa de base, cerraduras, médulo de medida interior individual trifasico hasta 41,5 kw (1 ud), fusible Neo-
ced DO2/63A (3 nds), magneto 4P/63A/25 KA (1 nd), contactor 4NA/125A (1 nd), conmutador mannal de carril M-0-A (1
ud), diferencial 4P/25A/300mA (5 uds), magneto 4P/AA0A/10KA/D (5 uds), magnetotémmico 1P/25A/EKA/C (15 uds), diferen-
cial 2P/25A/30mA (2 uds), magnetoténmico 2P/10A/6KA/C (2 uds), magnetoténmico 2P/16A/GKA/C (3 uds), base Schuko de
carril (1 ud), portalamparas fijo inclinado E27 (1 ud) y borna de carril 16 mm? (10 uds) con p.p. de suministro, descarga, colo-
cacién, montaje del conjunto, conexiones, pequefio material y pruebas, totalmente terminado v funcionando.

1,000 4.778,47 4.778.47

CO1007 ml Cable Cu (4*6) mm?* Rv0,6/1,0 Ky
Cable de Cu de la red de alumbrado piblico (4*6) mm® Rv 0,6/1,0 Kv tendido en canalizacién subterranea con p.p. de su-
mimstro, descarga, colocacion, cortes, empalmes, despuntes y pruebas, totalmente terminado v funcionando.

250,620 3,30 827,05

TOTAL CAPITULO €010 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 16.006,65
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n*1 (OBRACIVIL) - DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -

P.ERL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
CAPITULO €011 MOBILIARIO URBANO

Co1101 ud Papelera fund. ductil 30 litros

Papelera de fundiciém dictil de 30 litros de capacidad provista de cimentacion 0,30%0,30%0,30 m ejeculada en hormigdn
HM -20/P/30/11a con p.p. de excavacion, encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado, suministro, descarga, colocacion,

izado, aplomado y anclajes, totalmente terminada.
3,000 75,92 227,76

TOTAL CAPITULO C011 MOBILIARIO URBANO. 227,76
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n*1 (OBRACIVIL) - DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -

P.ERL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
CAPITULO €012 SEGURIDAD Y SALUD

C01201 ud Protecciones individuales

Protecciones mdividuales segin el Anejo n® 17 .- "Estudio de Segundad y Salud”.

1,000 2.000,00 2.000,00
Co01202 ud Protecciones colectivas
Protecciones colectivas segin el Anejo n® 17 .- "Estudio de Segunidad vy Salud".
1,000 720,00 720,00
C01203 ud Fxtincidn de incendios
Extincién de incendios segin el Anejo n® 17.- "Estudio de Seguridad y Salud".
1,000 150,00 150,00

Co1204 ud Instalaciones higiene y bienestar

Instalaciones de higiene v bienestar segin el Anejo n° 17.- "Estudio de Seguridad y Salud".

1,000 2.430,00 2.430,00

C01205 ud Medicina preventiva y primeros auxilios
M edicina preventivay primeros auxilios segiin el Angjo n® 17.- "Estudio de Segnridad v Salud”.

1,000 300,00 300,00

C01206 ud Formacion y reuniones
Formacion y renniones de obligado cumplimiento segiin el Angjo n®17.- "Estudio de Segnridad y Salud”.

1,000 400,00 400,00

TOTAL CAPITULO C012 SEGURIDAD Y SALUD 6.000,00
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n" 1 (OBRA CIVIL) -DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -
PLERL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD FRECIO IMPORIE
CAPITULO €013 GESTION DE RESIDUOS
C01301 ud Gestiéon aceites y combustibles
Geshion de aceiles v combustibles liqudos segin Anejo n® 18.- "Gestion de residuos de construccion”.
1,000 175,00 175,00
<1302 ud Gestiéon envases
Geshion de envases segin Anejo n° 18.- "Gestion de residuos de construccion”.
1,000 156,00 156,00
C01303 ud Gestion residuos
Gestidn de residuos segin Anegjo n° 18.- "Gestién de residuos de construccién”.
1,000 1.244,00 1.244,00
TOTAL CAPITULO €013 GESTION DE RES IDUOS 1.575,00
TOTAL PRES UPUES TO EJECUCION MATERIAL (P.EM.) - OBRA CIVIL - = 275.192,73
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)
DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

Incrementado en un trece por ciento (13%) en concepto de Gastos Generales, en un seis por ciento (6%) en

concepto de Beneficio Industrial y en un veintiuno por ciento (21%) de I.V.A., obtenemos como Presupuesto de
Base de Licitacion la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS (396.250,00 €).

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n® 1 (OBRA CIVIL) - DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -
PER.L ACTUACION AISLADA - LAS BODEAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA)

CAPITULO RESUMEN EUROS
Coo01 DEMO LICIONES.............. 2.195,00
C002 MO VIMIENTO DE TIERRAS 14.367,08
C003 PAVIMENTACION............ 133.512,46
C004 RED.DES AINEANVITEINTI  ovuisnsiussvosssons s s st e oo i iuimsvsdeses i5sivsssavassi s avisa o " 30.836,92
C005 RED DEPLUVIALES......... R R . 19.711,37
C006 RED DEABAS TECIMIENTO oviiiimisiimnsnsniasmimnammninnnnsasns s 5 19.414,78
C007 TRETS T TR D oo 40 550 0 003 Ve A A B . 13.263,61
C008 CANALIZACIONES ELECTRECAS ...cocciccmeeressesetessssessssessssssesssssssss sassssssesssssssssssasssssssens . 15.343,69

-C00801 -RED DE MEDIA TENSION. 6.391,30

-C00802 -RED DE BAJA TENSION............ 4.167,34

-C00803 -CENTRO DE TRANSFORMACION. ... oo 4.785,05
C009 CANALIZACIONES TELECO MUNICACTONES ..cooiiiiteirimirerssemsene s sessmssmsss s sssms s amessnas g 2.738,41
Co10 RID DEALUMBRAD O PUBLIC icuiiiuivusssiinssinssisis i ssai s s e seasisustesiin st ivnsivans . 16.006,65
Co11 MO BILIARIO URBANO.. . 227,76
Co012 SEGURIDAD Y SALUD.... 6.000,00
Co013 GESTION DERESIDUOS. 1.575,00
C100 PRECIOS UNITARIOS..... RERI—. SRR, ’ 0,00
C101 PRESUPUESTOS PARCTIALES ..o resmes e s e e s e sssesnsese s snsssssmssssasssnssssssssssnsns . 0,00
TOTAL PRESUPUES TO DE EJECUCIO N MATERIAL (P.EM.) = 275.192,73

13,00% Gastos generales.......cceeiveenien 35.775,05
6,00% Beneficio industrial.................. 16.511,56

SUMA DE G.G. vy BI. 52.286,61
T 528 N o Y P 68.770,66
TOTAL PRESUPUESTO BASEDELICITACION (P.B.L.) = 396.250,00

Asciende el presente ESTUDIO ECONOMICO DE IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS (OBRA CIVIL) ala expresa-
da cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

Valladolid, agosto de 2019.

El Redactor del Estudio Econdmico (DN-EE) - OBRA CIVIL -;

078765035
ISIDRO
MESONERO (R:
B37550019)

Isidro Mesonero Alvarez
Ingeniero de Caminos

TITULO IV.- PROYECTO DE URBANIZACION (OBRA ELECTRICA)

CAPITULO IV.1.- CONTENIDO DEL PROYECTO URBANIZACION OBRA ELECTRICA

El Contenido del Proyecto de Suministro de Energia Eléctrica es el siguiente:
- DOCUMENTO I: MEMORIA

.- 1.1.- Memoria Descriptiva

.- 1.2.- Anejo Célculos

.- 1.3.- Conclusion
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)
DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

- DOCUMENTO II: PLIEGO DE CONDICIONES
- DOCUMENTO Ill: PLANOS
- Plano n° 1.- SITUACION
.- Plano n°® 2.- EMPLAZAMIENTO
.- Plano n° 3.- RED DE MEDIA TENSION
.- 3.1.- Planta
.- 3.2.- Empalme Cable Subterraneo
- Plano n® 4.- CENTROS DE TRANSFORMACION
.- 4.1.- Edificio
.- 4.2.- Equipamiento
.- 4.3.- Esquema Unifilar
.- Plano n° 5.- RED DE BAJA TENSION
.-5.1.- Planta sector C.T. -1
.-5.2.1.- Detalle (1)
.- 5.2.1.- Detalles (y II)
- DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO
.- 1.1.- Mediciones Generales
.- 1.2.- Presupuesto General
-  DOCUMENTO V: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
.- 1.- Objeto
.- 2.- Caracteristicas Obras
.- 3.- Riesgos
.- 4.- Prevencioén y Proteccion Riesgos Laborales
.- 5.- Prevencidn Dafios a Terceros

.- 6.- Legislacién

CAPITULO IV.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION OBRA ELECTRICA

Las obras (parte eléctrica) incluidas en el presente Proyecto son las siguientes:

.- Red de Media Tension: se ha definido con cable HEPRZ-1 (3*240)+(1*150) mm?2 Al y se han incluido
los empalmes S*S (95-240), los conjuntos de 3 terminales enchufables “T” para celdas SF6, los ensayos para la
medicién de los parametros del cable y el sellado de los extremos de los tubos con espuma de poliuretano

.- Centro de Transformacion: se han incluido las redes de tierras (tanto interiores como exteriores) del
centro de transformacion, las celdas de linea y de trafo, los juegos de 3 puentes A.T. unipolares, los juegos B.T., los
cuadros de baja tension, los trafos (400 y 630 Kvas) y las ensayos para comprobar las tensiones de “paso-contacto”.

.- Red de Baja Tension: se ha definido con cable tipo XZ1 (S) en dos secciones: (3*240)+(1*150) y
(3*150)+(1*95) mm? Al 0,6/1,0 Kv, dos tipos de acometidas (simples y dobles), las derivaciones en “T” y los
capuchones.
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)
DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

CAPITULO IV.3.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE URBANIZACION OBRA ELECTRICA

Segun se indica en el Documento n° 1.- “Memoria” del Proyecto de Urbanizacién y aplicando los precios
indicados en el Cuadro de Precios n® 1 a las mediciones generales indicadas, se consigue un Presupuesto de
Ejecucion Material de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS
CENTIMOS (29.411,76 €).
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n*1 (OBRA ELECTRICA)
PLERL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA) -DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORIE
CO01E01 ml Cable HEPRZ1 (3*240)+(1*150) mm* Al 12/20 Kv

Cable de la red eléctrica de Media Tension (M. T.) tipo HEPRZ1 (3*2404(1*1350) mm® Al 12/20 Kv tendido en canali-
zacion snbterranea con p.p. de suministro, descarga, colocacion, cortes, empalmes, conexiones, despuntes y pmebas, total-
mente terminado ¥ funcionando.

355,000 27,00 9.585,00

CO01E02 ud Conjunto 3 terminales enchufables "T"
Conjunto de 3 terminales enchufables en "T" de conexién reforzada (atornillable) de 24 Kv/630A para celdas SF6 con

p.p. de suministro, descarga, colocacion, conexiones, piezas especiales y pruebas, totalmente terminado y funcionando.
2,000 375,00 750,00
CO01EN3 ud P.A. Abono Integro comprobacién pariametros cables

Partida Alzada de Abono fntegro parala comprobacion de los parametros de aislamiento eléctrico de los cables subterra-
neos con p.p. de maleriales, mano de obra y medios auxaliares, totalmente terminado y funcionando.

1,000 365,00 365,00

CO01ENS ud Sellado extremo tuboe PEHD @200 mm
Sellado de extremo de tubo PE-IID hasta un didmetro ©200 con espuma de poliuretano con p.p. de materiales, mano de
obra v medios auxliares, totalmente terminado v fundonando.

5,000 2,65 13,25

TOTAL CAPITULO C001E RED S UBTERRANEA MEDIA TENSION (M.T.) 10.713.25

Péaginan® 1
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n*1 (OBRA ELECTRICA)
PLERL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA) -DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORIE
CO0ZE01 ud Red tierras interior CT

Red de tierras interior de protecadn y servicio del Centro de Transformacion para conexadn de la red de tierras exteniores
gjecntada con cable Cu de 50 mm? de geccion (desnudo para proteccion y asilado para el nentro) y provisto de cajas de seccio-
namiento con p.p. de suministro, descarga, colocacidn, montgje, empalmes, piezas especiales y pruebas, totalmente terminada.

1,000 295,50 295,50
CO02E02 ud Celda aislamiento y corte SFe
Celda de linea de aislamiento y corte en dieléctrico 56 tipo CGM -COSM OS5-L-24 Kv de "Ormazabal” o similar de di-
mengiones 370%850*1.800 mm provista de un interruptor-seccionador 24 Kv In=630 A, tres detectores de presencia de ten-
s10n ¥ un seccionador de puesta a herra de accionamiento brusco con p.p. de sumimstro, descarga, colocacion, montaje, cone-
xiones, piezas especiales y pmebag, totalmente terminada y fincionando.

1,000 2.055,51 2.055,51
CO02E03 ud Celda proteccion tralo SF6
Celda de proteccién de trafo de mslamiento y corte en dieléctnico tipo 3F6 tipo CGM-COSMOS-P-24 Kv de "Ormazé-
bal" o similar de dimensiones 480*850*1.800 mm provista de un interruptor 24 Kv In=630 A, tres bases portafusibles, tres
detectores de presencia de tengién, un seccionador de puesta a tierra de accionamiento brusco y tres fusibles A.P.R. con p.p.
de suministro, descarga, colocacion, montaje, conexiones, piezas especiales v pruebas, totalmente terminada v funcionando.

1,000 2.300,00 2.300,00
CO02ZEN4 ud Juego 3 puentes cables ATunipolares
Juego de 3 puentes de cables AT umpolares de mslanuento seco 12/20 Kv de 50 mm® Al con cubterta especial HEPRZ1
provisto de tres bornas enclmfables de conexion sencilla 24 Kv-250 A con p.p. de suministro, descarga, colocacion, montaje,
conexiones, piezas especiales y pruebas, totalmente terminado v funcionando.

1,000 700,00 700,00
CO02EDS ud Juego puentes BTunipolares
Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0,6/1,0 Kv de 50 mm? Al con cubierta especial HEPRZ.1
provisto de tres bornas enchufables de conexién sencilla 24 Kv-250 A con p.p. de suministro, descarga, colocacién, montaje,
conexiones, plezas especiales v pruebas, tolalmente terminado v funcionando.
1,000 400,00 400,00
CO02E06 ud Cuadro baja tension CBTO
Cuadro de Baja Tension (B.T.) optimizado CBTO para recibir la sahda de baja tension del trafo del centro hasta 1.000
Kvas y distrubuirla en cinco salidas protegidas con bases portalusibles TRIVER con embamrado mslado v seccionador con
p.p. de envolvente metdlica, instalacién interior, amperaje 1.600 A, 5 salidas BTVC de 400A y fusibles NI con p.p. de sumi-
nistro, descarga, colocacién, nivelacién, aplomado, piezas especiales, anclajes, conexiones y pruebas, totalmente terminado v
funcionando.

1,000 3.015,00 3.015,00

CO02ENT ud ‘Transformador trifasico 400 Kvas
Transformador trifisico de 400 kVA de mtenor en bafio de aceite mmeral con una relacion de transformaciom 13.200 -
20.000 /420 - 233 V provisto de 3 pasatapas AT para bornas enchufables para la conexidn por cable entre celda de proteccion
y transformador con p.p. de suministro, descarga, colocacién, nivelacién, aplomado, piezas especiales, conexiones y pruebas,
totalmente terminado y funcionando.

1,000 5.725,52 5.725,52

CO02EN8 ud P.A. Abono integrn medida "in situ” tensiones
Partida Alzada de Abono Integro paramedida "in situ” de tensiones de paso y contacto asi como elaboracién del informe
técnico corresp ondiente con p p. de matenales ¥ mano de obra, tolalmente terminada.

1,000 186,73 186,73

TOTAL CAPITULO C002E CENTRO DE TRANS FORMACION, 14.678.26
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n"1 (OBRA ELECTRICA)
PLERL ACTUACION AISLADA - LAS BODEGAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA) -DOCUMENTOQ PARA APROBACION DEFINITIVA -

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORIE
CO03E01 ml Cable XZ1 (8) (3*240)+(1*150) mm* Al

Cable de la red eléctnica de Baja Tension (B.T)) tipo XZ1 (3) (3*2400H1*150) mm® Al 0,6/1,0 Kv tendido en canaliza-
cién subterranea con p.p. de suministro, descarga, colocacion, cortes, empalmes, conexiones, despuntes y pricbas, totalmente
terminado y funcionando.

260,000 13,40 3.484,00
CO03EN2 ud Placa plastica idenlificacion cables
Placa plastica segin normativa para identificacién de lineas eléctricas mediante numeracién indeleble v rotulada con p.p.
de suministro, descarga, colocacién y despuntes, totalmente terminada.

10,000 0,68 6,80
C003E03 ud  Acom. trifisica 1<5,00 m
Acometida trifasica con nentro de la red eléetrica de Baja Tension (B.T.) de longitnd menor de 5,00 m provista de cinco
cables umap olares XZ 1 (5) (1*30) mom? 0,6/1,0 Kv (4 de alummmo y 1 de cobre) y pica de acero cobnizado conp.p. de sumins-
tro, descarg, colocacion, montaje, plezas especiales, conexones y pruebas, tolalmente terminada v funcionando.
2,000 112,35 224,70
CO03E04 ud  Acom. monoflasica 1<5,00 m
Acometida monofisica con neutro de lared eléctnca de Baja Tension (B.T.) de longitud menor de 5,00 m provista de tres

cables unipolares XZ.1 (S) (1*50) mm® 0,6/1,0 Kv (2 de aluminio ¥ 1 de cobre) ¥ pica de acero cobrizado con p.p. de suminis-
tro, descarga, colocacién, montaje, piezas especiales, conexiones v pruebas, totalmente terminada v funcionando.

1,000 51,75 51,75
CO03ENS ud Acom. doble monofasica 1<5,00 m
Acometida doble monofasica con nentro de la red eléctrica de Baja Tension (B.T.) de longitud menor de 5,00 m provista
de tres cables unipolares XZ1 (S) (1*50) mm? 0,6/1,0 Kv (2 de aluminio y 1 de cobre) y pica de acero cobrizado con p.p. de
surmisiro, descarga, colocacion, montaje, piezas especiales, conexiones v pruebas, totalmente terminada v funcionando.

1,000 60,00 60,00

CO03E06 ud Conjunto 4 capuchones termorrectractiles
Conjunto de 4 capuchones termoarrelrictiles para sellado de cables en fmal de linea con p.p. de sumimstro, descarga, co-

locacion y pmebas, totalmente terminado v funcionando.

2,000 24,00 48,00
CO03E0T ud Derivacion "T" cable (3*240) mm*
Denvacion en "I gin cambio de seccion de linea subterranea constmida con cables X721 (8) (3*150)+(1*95) mm* Al
0,6/1.0 Kv provista de tres crimpit de derrvacion 240-240, un erimpit de derivacion 150-150 y enatro laminas termorretracti-
les UCPA con p.p. de suministro, descarga, colocacién, montaje, conexiones y pruebas, totalmente terminaday funcionando.

1,000 131,75 131,75

CO003ENS ud Sellado extremo tubo PEHD €160 mm
Sellado de extremo de tubo PE-IID hasta un difmetro (3160 con espuma de poliuretano con p.p. de materiales, mano de
obra v medios aualiares, totalmente terminado y funcionando.

5,000 2,65 13,25

TOTAL CAPITULO C003ERED S UBTERRANEA BAJA TENSION (B.T.) 402025
TOTAL PRESUPUESTO ETECUCION MATERIAL (P.EM.) - OBRA EI JCTRICA -= 29.411.,76
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)
DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

Incrementado en un trece por ciento (13%) en concepto de Gastos Generales, en un seis por ciento (6%) en

concepto de Beneficio Industrial y en un veintiuno por ciento (21%) de I.V.A., obtenemos como Presupuesto de
Base de Licitacion la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (42.350,00
€).

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO URBANIZACION UNIDAD DE ACTUACION n°1 (OBRA ELECTRICA)

P.ERIL ACTUACION AISLADA - LAS BODEAS - P.G.O.U. BOECILLO (VA) - DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA -

CAPITULO RESUMEN EUROS
CO0LE RED SUBTERRANEA MEDIA TENSION VTR s tmees oo o nes a0y A A b G e 10.713,25
CO002E CENTRO DE TRANSFORMACTON. ..o oot eee e eeee et eee e eeeee e 14.678,26
CO03E RED SUBTERRANEA BAJA TENSION BT )i 4.020,25
TO TAL PRESUPUES TO DE ETECUCION MATERIAL (P.EM.) = 29.411,76

13,00% Gastos generales........................ 3.823.,53

6,00% Beneficio industrial................... 1.764,71
SUMA DE GG. yB.L 5.588,24

21,00% IV Ao 7.350,00

TOTAL PRESUPUESTO BASEDELICITACION (P.B.L.) = 42.350,00

Asciende e presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (OBRA ELECTRICA) a la expresada cantidad de CUARENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

Valladolid, agosto de 2019.

El Redactor del Presupuesto - OBRA ELECTRICA -:

078765035
ISIDRO
MESONERO (
B37550019)

Isidro Mesonero Alvarez
Ingeniero de Caminos

TITULO V.- CRITERIOS BASICOS CONTRATACION OBRAS URBANIZACION

En este punto se pretende cumplir con las determinaciones contenidas en el articulo 242.- punto 2.-

apartado d.- del Reglamento de Urbanismo de Castilla 'y Leon.

Por tanto, en este apartado se indicaran los criterios elementales que asume el urbanizador para contratar en
su momento oportuno las obras de urbanizacion.

Se establecen varios criterios:

.-n°1: precio ofertado con relacion al licitado

.-n°2: reduccion del plazo de ejecucién

.- n°3: aumento del plazo de garantia de las obras

.-n®4: aumento del plazo de cobro con relacion al establecido inicialmente
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PROYECTO NORMALIZACION UNIDAD DE ACTUACION n° 1 P.E.R.I. ACTUACION AISLADA “LAS BODEGAS” P.G.0.U. BOECILLO (VA)

DOCUMENTO n° 2: DETERMINACIONES URBANIZACION
- DOCUMENTACION PRESENTADA PARA APROBACION DEFINITIVA -

Valladolid, agosto de 2.019

El Redactor del Proyecto de Normalizacion:

07876503 oevesmcimn

MESONERO (R: B37550019)

SISIDRO  Gissesemen ™

AEAT0418/PUESTO
M ESO N E R 1/35872/26092017101919,
serialNumber=IDCES-07876
503S, givenName=ISIDRO,
O ( R: sn=MESONERO ALVAREZ,

cn=078765035S ISIDRO

B 3 7 5 5 OO 'I MESONERO (R: B37550019),
2.5.4.97=VATES-B37550019,
0=MAP CIVITATIS SL, c=ES

9) Fecha: 2019.09.04 10:14:09
+02'00"

Fdo: Isidro Mesonero Alvarez

Ingeniero de Caminos
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